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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проектной документации по выполнению работ комплексного благоустройства Рекреационной зоны по ул. Калинина- ул. Батакская в г. Георгиевске в рамках концепции проекта,  победившего на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» 

	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие сведения

	1. 
	Основание для проектирования 
	Постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края № 6   от 07.03.2018 «Об участии во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»
Постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края «О подготовке проектной документации» №153-р от 12.07.2018г.

	1. 
	Наименование и адрес объекта
	«Рекреационная зона по ул. Калинина- ул. Батакская в г.Георгиевск

	1. 
	Вид работ 
	Комплексное благоустройство территории.


	1. 
	Общие сведения об объекте, местоположение, границы и площадь объекта
	Рекреационная зона по ул. Калинина/Батакская, расположена в южной части города Георгиевска и ограничена улицами Батакской и Тронина. Площадь территории составляет 11 гектаров. На благоустраиваемой территории до наших дней частично сохранились старые аллеи и дорожно-тропиночная сеть.
Точные показатели проектируемой территории определить в ходе проектирования, при условии согласования с администрацией Георгиевского городского округа.
 

	1. 
	Планировочные ограничения (границы охраняемых территорий, наличие зон санитарно-защитных, охранных, водоохранных, технических и др., линии регулирования застройки).
	Планировочные ограничения учесть в ходе выполнения проектно-изыскательских работ.


	1. 
	Ландшафтная характеристика участка, характер рельефа, наличие и характер зеленых насаждений.
	Определить в ходе выполнения проектных работ.


	1. 
	Функциональное назначение объекта. Существующее состояние объекта.
	Объект является территорией общего пользования. Территория в настоящее время в большей своей части не используется. 
Дорожно-тропиночная сеть находится в неудовлетворительном состоянии - покрытие сильно изношено, частично отсутствует бортовой камень.
На территории не организованно функциональное зонирование. Нет единого облика территории. Усложнена система пешеходных зон. Отсутствует понятный пешеходный транзит и отсутствуют велосипедные маршруты.
Оборудование, опоры наружного освещения и другие элементы благоустройства, расположенные на участке, находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечают безопасности посетителей и морально устарели. Отсутствие инфраструктуры для маломобильных групп населения.
Цветочное оформление отсутствует. При проектировании следует учесть комплекс мероприятий, планируемых к выполнению в 2018 году, в рамках муниципальной программы «Современная городская среда» перечень мероприятий уточнить у заказчика

	1. 
	Цель работ. Актуальность проведения работ.
	Подготовка проектной документации для дальнейшего комплексного благоустройства территории для предоставления возможности активного и пассивного отдыха и досуга всех демографических групп населения, как в летнее, так и в зимнее время года .

	1. 
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	1. 
	Сроки выполнения проектных работ
	Начало работ: с момента подписания муниципального контракта. Окончание – получение положительного заключения АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства» достоверности сметной стоимости объекта.
Продолжительность работ: 4 месяца. с учетом  прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости объекта

	1. 
	Материалы,
предоставляемые
Заказчиком
	Эскизы архитектурной концепции проектных решений объекта «Рекреационная зона по ул.Калинина-Батакская в г. Георгиевске», перечень мероприятий планируемых к благоустройству в 2018 году

	2. Исходные данные для проектирования

	1. 
	Исходно-разрешительная документация. Сведения о градостроительных планах развития территории, наличие разработанной документации по планированию территории участка.
	Сбор исходных данных, материалов для проектирования и получения ТУ на подключение временных инженерных сетей для обеспечения стройплощадки самостоятельно осуществляет Исполнитель. 
Основная идея концепции – Создание проекта уникальной комфортной парковой зоны, визитной карточки города, повышение качества жизни жителей города; формирование и улучшение имиджа территории парков, их престижа, деловой и социальную конкурентоспособности.
Проект комплексного благоустройства увязать с проектом планировки земельного участка с кадастровым номером
26:26:011017:1027   и с разрешенным использованием «Развлечения» 

	1. 
	Топографические материалы.
	1. Ситуационный план в М 1:2000 выполняется на территорию проектирования и прилегающую территорию с величиной площади, необходимой для учета градостроительной ситуации при проектировании объекта. 
2.Выполнить. Топографическая съемка в М 1:500 с высотой сечения 0,5 м с подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками, красными линиями и подеревной съемкой)
Границы проектирования Подрядчик согласовывает с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа.

	1. 
	Необходимость учета геологических и гидрогеологических условий
	Не требуется

	1. 
	Технические условия на присоединение и перекладку существующих инженерных коммуникаций
	Выдаются эксплуатирующими организациями по запросу проектной организации.

	1. 
	Натурные обследования объекта, фотофиксация
	Выполняются проектной организацией.


	       2.6.
	По утилизации строительных и прочих отходов
	Затраты на транспортировку, хранение, обезвреживание мусора и утилизацию различных видов отходов должны быть отражены в разделе сметной документации – «Прочие затраты» и отнесены на счет Подрядчика.

	3. Основные требования к проектным решениям

	1. 
	Требования к предпроектным решениям 
	Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка в М 1:500 с высотой сечения 0,5 м с подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками, красными линиями и подеревной съемкой);
Обследование состояния инженерных сетей и коммуникаций для возможности подключения дополнительных мощностей
Обследование элементов сопряжений поверхностей;
Обследование состояния дорожно-тропиночной сети;
Обследование склонов;
Дефектная ведомость объёмов работ


	1. 
	Градостроительные требования 
	Обеспечить соответствие проектных решений градостроительным требованиям и природным особенностям территории. 
Подготовить проектно-сметную документацию в соответствии с утвержденной концепцией проектных решений объекта «Рекреационная зона по ул.Калинина-Батакская в г. Георгиевске»
 Анализ градостроительной ситуации:
Анализ территории парка в контексте существующей градостроительной ситуации;
Ландшафтно-визуальный анализ композиционных связей территории парка и окружающей застройки;
Анализ транспортной связанности территории с окружающей городской средой, выявление преимущественных и проблемных сторон; анализ пешеходной доступности территории, в том числе для пользования маломобильными группами населения;
Выявление территориальных резервов в пределах обследуемых территорий;
Анализ размещения объектов инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения территории;
Анализ соответствия функционального использования и градостроительного зонирования соседних территорий, возможных связей, влияния и ограничений
В соответствии с п.п. 1,2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.


	1. 
	Архитектурно-планировочное решение
	Архитектурно-функциональная концепция:
Разработка предложения по комплексному функциональному зонированию территории, целевому использованию расположенных на ней объектов и площадок; разработка схемы зонирования, схемы участков территории, подлежащих реорганизации;
Разработка системы пешеходно-тропиночной сети и пространств с учетом различных пешеходных маршрутов по территории парков;
Принципиальная схема с предложениями по размещению и перечнем объектов социальной инфраструктуры, устраняющая дефицит социальных объектов на территориях парков и прилегающих к ним районов (общественные туалеты, комнаты матери и ребенка, пункты первой медицинской помощи и др.)
Принципиальная схема с предложениями по размещению и перечнем объектов транспортной, инженерной инфраструктур, увязанная с общегородским транспортными «каркасом» и общегородскими инженерными сетями;
Разработка парковочной системы с учетом существующих, подъездов, проездов и парковок проектируемых объектов и прилегающих пространств;
Разработка единого ландшафтно-визуального образа парка, при необходимости предусмотреть мероприятия по организации рельефа, включая искусственные вертикальные и горизонтальные поверхности;
Разработка предложения по стилистической и функциональной увязке парков с прилегающими территориями, предложение по перспективному совместному развитию центра города;
Разработка архитектурных решения фасадов существующих, а также рекомендованных к возведению зданий, сооружений;
Разработка концептуальных эскизов элементов благоустройства и озеленения, включая малые архитектурные формы, элементы освещения,  оборудование детских площадок, площадок отдыха и т.д.
Разработка элементов мощения пешеходных зон, тротуаров и зон отдыха;
Описание бренда проекта
Разработка 3D-видов наиболее значимых функциональных зон и объектов, наиболее показательно раскрывающих особенности разрабатываемой концепции.
Предусмотреть эффективное использование территории. Проект разработать с применением современных требований и методик ландшафтной организации территории;

Все мероприятия проектировать с учетом:
предыдущих проектов благоустройства рекреационной зоны.
- существующих отметок местных проездов;
- максимально возможного сохранения существующих зеленых насаждений.

	1. 
	Этапы выполнения работы.
	1. Сбор исходных данных и материалов для разработки проекта
2. Проведение всех необходимых обследований и изысканий, их анализ, получение технических условий на присоединение к инженерным сетям (при необходимости)
4. Согласование с администрацией Георгиевского городского округа эскизных предложений, с определением применяемых материалов.
5. Подготовка рабочей документации   в соответствии с утвержденной концепцией проектных решений объекта проектирования.
6. Согласование проекта с администрацией Георгиевского городского округа 
7. Получение положительного заключения АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства» достоверности сметной стоимости

	1. 
	Требования по благоустройству территории
	При разработке проекта предусмотреть разработку проектных решений благоустройства следующих территорий:
       
Территория Парка «Дружбы»;
 Территория входной группы перед Парком «Дружбы и аллея от ул. Батакской до ул. Вишнёвой»      
Территория, прилегающая учебному заведению «Георгиевский колледж»
Территория от улицы Салогубова до Тронина;

Предполагаемые блоки работ:
1.Освещение. Разработка плана линейной части.
2.Водоснабжение и водоотведение. Разработка трасс прокладки трубопроводов
3. Озеленение парка:
- Санитарная обрезка деревьев и очистка прилегающей территории. Выявление аварийных деревьев.
- Клумбы, цветники, кустарники. (Лэнд-арт, колористическое решение, акции с участием населения и специалистов)
- Газоны. 
- Формирование видовых точек на парк (при возможности их устройства).
3. Ремонт/замена твердого покрытия.
4. Организация дополнительных функциональных зон притяжения различных групп населения. Многофункциональные модули для отдыха/работы (с оборудованием электричеством, Wi-Fi), смотровые площадки.
5. Малые архитектурные формы отвечающими всем современным требованиям (скамьи, урны, контейнеры для мусора, информационные стенды, указатели, перголы, беседки и т.д.);. Разработка и установка МАФов и парковой мебели (при участии студентов-архитекторов, дизайнеров).
6. Ограждение парка.
8.Разделение функциональных зон парка. Обособление зоны общественного питания. Приведение торговых точек к единому стилю.
9. Размещение и внешний вид нестационарных торговых объектов для организации «Ярмарки мастеров» на территории парка и в линейной части (по возможности);
10. Устройство фонтана, как точки притяжения горожан.
11. Устройство скамей.
12. Насыщение существующих зон новыми функциями (тихий, активный отдых)
13. Устройство велосипедных дорожек; 
14. Устройство видеонаблюдения.
15. Организация открытых дополнительных  посадочных мест у амфитеатра;
16. Размещение сувенирных лавок, пунктов проката спортивного инвентаря, сервисных и экскурсионных бюро;
17.Устройство автопарковок с экологическим покрытием;
18.Реконструкция дорожно-тропиночной сети в соответствии с размещением площадок и направлением основных транзитных путей;
19.Ширина обустраиваемых пешеходных дорожек должна обеспечивать двухстороннее движение пешеходов;
20. Реконструкция существующих и устройство новых площадок отдыха;
21. Организация дополнительных спортивных площадок (по возможности);
22.В качестве покрытий предусмотреть:
на аллеях и площадках - бетонную плитку, 
23.Устройство  дополнительной тропиночной сети на территории парка возможно  в виде деревянных настилов 
24.Устройство площадок отдыха с пергалами;
     Для всех проектных решений использование природных, экологически-безопасных строительных материалов;
- выполнение мероприятий по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения


	1. 
	Организация рельефа территории
	Осуществить водоотвод с дорожных покрытий.
Раздел проекта по организации рельефа выполнить с учетом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения.

	3.6
	Инженерные сети
	Предусмотреть планировочными решениями трассу прокладки всех коммуникаций, необходимых для функционирования проектируемой территории и подключения объектов инвестиционной деятельности
Запроектировать экономически –эффективную поливочную систему .
Предусмотреть зону туманного охлаждения воздуха на территории парка.
Проект устройства наружного освещения 
Мощность светильников наружного освещения и частоту расположения опор определить светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и утвержденной схемы планировочной организации территории.
Дизайн светильников и опор освещения согласовать с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа
Трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории на геоподоснове.
Проект выполнить с учетом требований нормативной документации.


	3.7
	Проект устройства фонтана 
	Общая площадь, материал – уточняется и согласовывается с администрацией Георгиевского городского округа в ходе выполнения проекта.
Проектом предусмотреть: электроснабжение и архитектурную подсветку фонтанов.
Проект разработать в соответствии с:
- ТУ ресурсоснабжающих организаций;
- утвержденными планировочными решениями территории на геоподоснове;
- требованиями нормативной документации (СНиП, ТСН и др.)

	3.8
	Требования по озеленению территории
	При разработке проекта озеленения предусмотреть:
- удаление аварийных, сухостойных и больных насаждений, кронирование (при необходимости), санитарную обрезку, корчевку пней;
- посадку новых деревьев и кустарников, в соответствии с нормативными требованиями;
- для получения быстрого защитного и декоративного эффекта использование крупномерного посадочного материала (посадка деревьев III группы с комом 1,0х1,0х0,6);
- устройство травяного покрова;
- устройство цветочного оформления (однолетние и многолетние культуры), в соответствии с планировочной структурой и инсоляционным режимом.


	3.9
	Требования к созданию беспрепятственных пешеходных маршрутов, приспособленных для инвалидов, остановок общественного транспорта, автостоянок и мест отдыха.
	        В соответствии с ПП РФ от 16.02.08 г. № 87 разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения». 
Раздел разработать с учетом требований в соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52131 – 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов», 
ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».
При разработке проекта предусмотреть:
- без барьерные входы на территорию (ширину входов не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,015 м);
- установку пониженного бортового камня на перекрестках тротуаров и дорог 0,015 м (при необходимости);
- ширину пешеходных дорожек не менее 1,5 м с продольным уклоном не более 5%;
- пешеходные дорожки и площадки выполнить в твердом покрытии;
- пандусы и съезды при перепадах высот (при необходимости); 
- места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей;
 - без барьерного доступа на площадки (площадки отдыха, детские площадки);
  - тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости).
- информационные стенды и указатели с высокой контрастностью текста (высота и угол наклона при размещении информационного стенда должны обеспечивать удобство восприятия для всех посетителей, в том числе и для людей, перемещающихся в инвалидных колясках), (при необходимости).

	      3.10

	Организация строительства
	Разработать раздел «Проект организации дорожного движения» в соответствии с нормативами (при необходимости).

	3.11
	Требования по утилизации строительных и прочих отходов
	Предусмотреть расчет объемов грунта, подлежащих вывозу.

	3.12
	Изготовление паспорта «Планировочное решение и благоустройство территории»
	Выполняется после проведения комплексного благоустройства территории за счет средств, выделенных на реализацию проекта. Данные расходы должны быть включены в сводный сметный расчет как затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию (в том числе на корректировку или составление паспорта) в размере 0,5 % от итога глав 1 - 8 ССР (ТСН-2001.11. Прочие работы и затраты, Таблица №1, п.10).

	4. Требования к составу проектной документации

	4.1
	Состав проектной документации
	Выполнить в соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектные решения так же должны соответствовать требованиям:
- Градостроительного Кодекса РФ 29.12.2004 190-ФЗ, (ред. от 23.04.2018);
- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-  Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями).
Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 в редакции Минстроя России 2017 г. в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ». 
Объектные и локальные сметы выполнить в базисном уровне 2001 г.
Сводный сметный расчет выполнить в базисном уровне цен 2001 г. и в текущем уровне цен на момент подачи сметной документации на проверку достоверности сметной стоимости с применением индексов пересчета Минстроя России
Исполнитель передает заказчику следующую отчетную документацию:
1. Ситуационный план м 1:2000, инженерно-топографический план с подземными коммуникациями и подеревной съемкой, согласованной в установленном порядке М 1:500 (оригинал);
1. Пояснительная записка с обоснованием всех проектных решений;
1. Отчет о проведении инженерно-геодезических изысканий
1. Чертежи в составе:
- схема планировочной организации территории М 1:500;
- план существующего положения М 1:500;
- градостроительный анализ территории М 1:500;
- дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений М 1:500;
- план подготовительных работ М 1:500;
- разбивочный чертеж М 1:500;
-сводный план инженерных сетей с указанием трасс возможной прокладки коммуникаций для дальнейшего подключения объектов инвестиционной деятельности М 1:500
- план дорожных покрытий М 1:500; 
- план организации рельефа М 1:500;
- план благоустройства с расстановкой МАФМ 1:500;
- фрагменты площадок М 1:200;
- план озеленения территории М 1:500;
- схемы цветников М 1:200;
-архитектурно-строительные чертежи нетиповых объектов малых архитектурных форм (планы, фасады, конструкции, спецификации и 3D- визуализации.
-чертежи конструкций (покрытий дорог и площадок, МАФ, беседок, пергол, ограждения, настилов, входных групп и т.д.);
5.Раздел «Меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН» в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП 35-01-2001, СП 35-102-2001 и МГСН 1.02.-02
6.Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
Подраздел  «Система освещения и архитектурно-художественной подсветки; план сети наружного освещения»М 1:500
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения территории» М 1:500;
Подраздел  «Электроснабжение , электротехнические расчеты»;
Подраздел  «Сети связи» (в том числе видеонаблюдение, система охраны);
Подраздел «Устройство фонтанов; архитектурные решения;
- конструктивные решения
 7.Раздел «Проект организации строительства»
 8. Раздел «Рекомендации по дальнейшей эксплуатации»
 9. Сметная документация в составе:
- сводная ведомость объемов работ;
- ССР, локальные сметы (выполнить сметную документацию в Территориальных Сметных Нормативах (ТСН 2001) в базовых и текущих ценах).
В процессе разработки проекта Заказчик может внести дополнения (изменения в состав проекта).

	5. Выполнение экземпляров проектной документации

	5.1
	Перечень отчетной документации
	Подрядчик передает Заказчику следующую отчетную документацию:
Согласованную проектную документацию в 5-ти экземплярах на бумажном носителе (сброшюрованную) и на электронном носителе «флеш накопитель» (форматы *.dwg и *.pdf),
сметную документацию в электронном виде выполнить в формате ПК «ГРАНД-Смета». + xls (Excel) 

	5.2
	Выполнение демонстрационных материалов
	Выполнить буклеты и визуализацию в объеме, необходимом для согласования.

	6. Требования к согласованию

	6.1.
	Необходимость согласования проектной документации 
	Прохождение экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства»
Оплачивается исполнителем за счет средств, выделенных на разработку проекта.

	6.2
	Другие требования
	Согласование проекта проводится исполнителем при непосредственном участии Заказчика.
Согласования выполняются проектной организацией в полном объеме за счет средств, выделенных на разработку проекта. 


	
	Необходимость авторского надзора
	Обязательно. Будет проводиться за счет средств выделенных на реализацию проекта.

	6.3
	Гарантийный срок
	На срок до завершения реализации проекта.
Период, в течение которого проектная организация гарантирует внесение изменений в проект, необходимость которых может возникнуть в процессе реализации проекта. В случае необходимости внесенные изменения должны быть согласованы с соответствующими инстанциями.

	6.4
	Порядок изменения технического задания
	Не предусмотрено

	6.5
	Особые условия
	С момента подписания акта выполненных работ по контракту Заказчику безвозмездно переходят в полном объеме исключительные права на всю проектную документацию включая индивидуальные малые архитектурные формы, некапитальные сооружения и другие элементы и идеи отраженные в проекте.
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